

Έργο: «Διαμόρφωση χώρου ιματιοθήκης και χώρου πολλαπλών χρήσεων στο κτήριο επί της οδού Διον.Αρεοπαγίτου 18-20 και εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων – πολιτιστικών κήπων στα ακίνητα επί των οδών Βύρωνος 20, Βάκχου 11 και Θρασύλλου 8»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Περιγραφή	Κόστος
	Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	39.541,70
	Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	10.032,38
	Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	40.646,70
	Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	218.602,14
	Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	24.963,20
	ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	151.607,00
	Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	150.076,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	635.469,32
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	114.384,48
	Άθροισμα	749.853,79
	Απρόβλεπτα 15%	112.478,07
	Άθροισμα	862.331,86
	Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ, μελετη κ Αδειες)	45.400,00
	Άθροισμα	
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	60.010,08
	Άθροισμα	967.741,94
	ΦΠΑ (24%)	232.258,06
	Γενικό Σύνολο (ΕΥΡΩ)	1.200.000,00

Συντάχθηκε

Πην. Χωριανοπούλου
Πολ.Μηχανικός

Θεωρήθηκε - Εγκρίθηκε

Αν.Παπαγεωργίου
Προϊστάμενος ΔΜΕΑΑΠ