

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 014 –
2022ΤΑ01400049) και ιδίοι πόροι ΟΔΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
(10.492.258,16 €, με ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				
A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρα Αναθεώρησης	Είδος Εργασιών	Συνολική Κατ' Αποκοπή Τιμή (Ποσά σε Ευρώ) (€)
1	A.T. 1	ΟΙΚ 3215 - 20% ΟΙΚ 4714 - 20% ΟΙΚ 6524 - 20% ΟΙΚ 7373.1 - 20% ΟΙΚ 7609.2 - 20%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) (ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ)	1.910.000,00
2	A.T. 2	ΟΙΚ 2301 - 8% ΟΙΚ 3216 - 3% ΟΙΚ 3873 - 2% ΟΙΚ 6121 - 1% ΟΙΚ 7122 - 62% ΟΙΚ 6104 - 24%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) (ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΑ)	2.006.389,00
3	A.T. 3	ΗΛΜ 5 - 20% ΗΛΜ 34 - 25% ΗΛΜ 46 - 15% ΗΛΜ 47- 15% ΗΛΜ 52 - 25%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) (ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	2.287.445,70
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη			Σύνολο Σ1:	6.203.834,70
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%				1.116.690,25
Συνολική Δαπάνη κατά τη μελέτη			Σύνολο Σ2:	7.320.524,95

Τεύχη Δημοπράτησης
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%		658.847,25
Σύνολο (Σ3)=(Σ2)+(ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	Σύνολο Σ3:	7.979.372,20
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΩΝ (Σ4)	Σύνολο Σ4:	250.000,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ (Σ5)	Σύνολο Σ5:	100.000,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		18.000,00
Σύνολο (Σ6)=(Σ5)+(ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ):	Σύνολο Σ6:	118.000,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ7)	Σύνολο Σ7:	114.126,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (Σ8)=(Σ3)+(Σ4)+(Σ6)+(Σ7)	Σύνολο Σ8:	8.461.498,52
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (24%)		2.030.759,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ (Σ9)=(Σ8)+(ΦΠΑ)	Σύνολο Σ9:	10.492.258,16

Αθήνα... / /

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 11/03/2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 11/03/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 17/04/2024

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ